
Bijlage B.01.

DE SLOPER OF DE AANNEMER EEN MIDDELENVERBINTENIS
OPLEGGEN DAT ZIJ DE VOORKEUR MOETEN GEVEN AAN

HERGEBRUIK BUITEN DE BOUWSITE TIJDENS DE
OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN

Deze typebepalingen kunnen als dusdanig worden gebruikt of als inspiratiebron, aan te passen volgens uw
eigen behoeften en kenmerken. 

In te voegen in het bijzonder bestek betreffende de overheidsopdracht voor werken voor de selectie van de
aannemer of van de sloper (route B, stap 1).

Om  route  B uit  te  voeren  voegt  u  volgende  bepalingen  in  het  bijzonder  bestek  bij  de
overheidsopdracht voor werken in (hierna: BB werken).

1. Typebepaling nr. 1: invoegen van milieuclausules omtrent het hergebruik buiten de 
bouwsite motiveren

In te voegen in het administratieve gedeelte van het BB werken dat handelt  over het  voorwerp van de
opdracht of over de milieuprestaties van de opdracht.

Milieuprestaties van de opdracht

De  aanbestedende  overheid heeft  beslist  onderhavig  project  op  voorbeeldige  wijze  te
beheren  overeenkomstig  de  afvalhiërarchie,  door  voorrang  te  geven  aan  de
recuperatie  van  herbruikbare  bouwmaterialen  met  het  oog  op  hergebruik  ervan
buiten de site, met andere woorden: de zorgvuldige demontage en verwijdering van
de herbruikbare bouwmaterialen die in een gebouw zijn ingewerkt met als doel ze
(opnieuw) te gebruiken in andere bouwwerken,

De  afvalhiërarchie,  vastgelegd  in  de  artikelen  3,  17°,  a);  3,  18°  en  6  van  de
ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 14 juni  2012 betreffende
afvalstoffen, voorrang geeft aan de preventie van het ontstaan van afvalstoffen (met
name door het hergebruik van bestaande producten) ten opzichte van maatregelen
voor afvalbeheer (zoals recyclage of voorbereiding van afval voor hergebruik),

De gewestelijke en lokale overheidsinstanties verplicht zijn concrete maatregelen te
nemen  om  in  de  eerste  plaats  het  hergebruik  van  bestaande  producten  te
bevorderen, krachtens artikelen 6, 16, 21 en 23 van deze ordonnantie,

Bij een project voor inrichting, renovatie of bouw waarbij een volledig gebouw of een deel van een
gebouw moet worden afgebroken, het hergebruik van bestaande bouwmaterialen bijdraagt tot
een efficiënt gebruik van de hulpbronnen, door te besparen op het gebruik van hulpbronnen die
nodig  zijn  voor  enerzijds  een  behandeling  van  deze  materialen  als  afval  en  anderzijds  de
productie van nieuwe producten. In dit opzicht legt voorschrift 95 van het Vierde Afvalplan van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2010-2015 de doelstelling vast "(…)  de ontwikkeling (trachten)
aan te moedigen van ondernemingen die zich toeleggen op de terugwinning en de herverkoop
van herbruikbare materialen bij de afbraak of renovatie van gebouwen",

Artikel  22,  §2,  lid  2  van  voornoemde ordonnantie  betreffende  afvalstoffen  legt  bovendien  de
doelstelling vast om tegen 2020, met het oog op hergebruik, een minimum van 70 % van het
ongevaarlijke bouw- en sloopafval te recycleren en/of nuttig toe te passen,

Het  Brussels  Hoofdstedelijk  Gewest  legt  de  Brusselse  overheden  als  doelstelling  op  dat  zij
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milieuclausules  moeten  opnemen  in  minstens  20  %  van  de  overheidsopdrachten  voor  een
bedrag  geraamd  op  meer  dan  30.000  euro,  goed  te  keuren  tussen  1  januari  2015  en  31
december 2017, krachtens artikelen 4 en 9 van de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest  van  8  mei  2014  betreffende  de  opname  van  milieu-  en  ethische  clausules  in  de
overheidsopdrachten, 

In het kader van dit project wordt niet tegemoetgekomen aan de voorwaarden voor een aparte
procedure omtrent het hergebruik buiten de bouwsite die voorafgaat aan de overheidsopdracht
voor werken. [......................................................................................].

De  opdrachtnemer  kan  evenwel  worden  aangemoedigd  om  de  herbruikbare  materialen  voor
eigen rekening af  te staan,  toch als  hij  over informatie over de materialen en hun potentiële
overnemers beschikt en als hij voldoende tijd heeft om ze te (laten) demonteren.

Rekening houdend met het voorgaande beslist de aanbestedende overheid de opdrachtnemer
een middelenverbintenis op te leggen om het hergebruik buiten de bouwsite van de materialen
afkomstig van de bouwplaats in de hand te werken. Met dat doel:

 deelt de aanbestedende overheid de opdrachtnemer alle informatie in zijn bezit mee: (a)
over de in het gebouw aanwezige materialen, (b) over de overnemers van de materialen
die  interesse  hebben  om  de  materialen  die  reeds  werden  gedemonteerd  bij  de
opdrachtnemer aan te kopen of er gratis over te beschikken en (c) over de overnemers
van de materialen die bereid zijn de materialen zelf, in coördinatie met de opdrachtnemer,
te demonteren;

 voegt het aan het begin van de planning van de werkzaamheden een demontageperiode
in met een totale duur van [...] kalenderdagen. Deze periode dient voor de zorgvuldige
demontage en verwijdering van de herbruikbare materialen ; en

 draagt het de opdrachtnemer op om op het einde van de uitvoering van de opdracht een
recuperatieverslag te bezorgen.

2. Typebepaling nr. 2: de opdrachtnemer opleggen de voorkeur te geven aan het 
hergebruik van de materialen buiten de bouwsite

In te voegen in het administratieve gedeelte van het BB werken dat handelt  over de uitvoering van de
opdracht.

Middelenverbintenis  om  overeenkomstig  de  afvalhiërarchie  de  voorkeur  te  geven  aan  het
hergebruik van de materialen buiten de bouwsite

§1.  Overeenkomstig  de  afvalhiërarchie  onder  artikel  6  van  de  ordonnantie  van  het  Brussels
Hoofdstedelijk Gewest van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen spant de opdrachtnemer zich tot
het uiterste in om eerst voor eigen rekening, gratis of tegen vergoeding, de grootst mogelijke
hoeveelheid van de bouwplaats afkomstige materialen af te leiden naar het professionele circuit
van hergebruiksmaterialen, vooraleer hij ze als afval wegvoert. 

§2. In het kader van de uitvoering van de onder paragraaf 1 bedoelde middelenverbintenis omvat
de opdracht van de opdrachtnemer met name:

(a) de  zorgvuldige  en  veilige  demontage  en  verwijdering  van  de  van  de  bouwplaats
afkomstige materialen, met het oog op hergebruik buiten de bouwsite. Onder "demontage
en  verwijdering"  verstaan  we:  alle  noodzakelijke  ingrepen  om  de  materialen  die  deel
uitmaken van het gebouw te ontmantelen en om ze hieruit te verwijderen (ook de ingrepen
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om de materialen in te pakken en te laden);

(b) de foto van elk type van ontmantelde materialen zoals ze op de plek van demontage
werden gedemonteerd en verpakt, vooraleer uit het gebouw te worden verwijderd. Zodra
het hierom verzoekt, bezorgt de opdrachtnemer de aanbestedende overheid deze foto's,
in ieder geval tijdens de overhandiging van het recuperatieverslag.

(c) het  bezorgen  van  een  recuperatieverslag,  aan  het  einde  van  de  uitvoering  van  de
opdracht, alsook van de andere documenten die noodzakelijk zijn voor de follow-up en de
voltooiing van de opdracht;

(d) als de aanbestedende overheid hierom verzoekt, de coördinatie van de demontage- en
verwijderingsverrichtingen met andere gelijktijdige ondernemingen die op aangeven van
de aanbestedende overheid worden uitgevoerd op of  in  de nabijheid van de plek van
demontage, met inbegrip van alle voor de coördinatie noodzakelijke vergaderingen.

§3. De opdrachtnemer let op het volgende:

 aan het begin van de werkzaamhedenplanning onder artikel [...] wordt er een specifieke
montageperiode voorbehouden voor de zorgvuldige demontage en verwijdering van de
herbruikbare materialen ;

 op website  http://opalis.be staat een lijst met de voornaamste professionele overnemers
van tweedehandse bouwmaterialen in België die interesse zouden kunnen hebben om de
materialen  afkomstig  van  de  bouwplaats  bij  de  opdrachtnemer  te  verwerven  en/of  te
demonteren;

 specifieke  informatie  over  de  materialen  in  het  gebouw en  hun  potentiële  kandidaat-
verwervers staat onder bijlage [...] ;

 om  de  herbruikbare  materialen  te  laten  demonteren  en  verwijderen  mag  de
opdrachtnemer  op  geheel  eigen  verantwoordelijkheid  een  beroep  doen  op
onderaannemers.  Alleen  de  opdrachtnemer  legt  ten  aanzien  van  de  aanbestedende
overheid  verantwoording  af  over  de  volledige  en  juiste  uitvoering  van  de
middelenverbintenis.  Hij  herstelt  de  schade die werd aangericht  door  de schuld of  de
nalatigheid van zijn onderaannemers;

 in het kader van de uitvoering van de in paragraaf 1 bedoelde middelenverbintenis staat
de aanbestedende overheid de opdrachtnemer de materialen af als zijnde producten die
dienen  te  worden  hergebruikt  voor  dezelfde  aanwending  als  waarvoor  ze  werden
ontworpen, in de zin van artikel 3, 18° van de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest  van  14  juni  2012  betreffende  afvalstoffen,  zonder  afbreuk  te  doen  aan  de
verplichtingen  inzake  afvalbeheer  die  de  opdrachtnemer,  de  verkrijger(s)  of  de  derde
verwerver(s) van de materialen zou(den) kunnen krijgen opgelegd omwille van de manier
waarop hij (zij) deze materialen zal (zullen) behandelen.

§4. Uiterlijk dertig (30) dagen na het einde van de in artikel [...]  bedoelde demontageperiode vult
de opdrachtnemer het model van recuperatieverslag onder bijlage [...] in en bezorgt het aan de
aanbestedende overheid.  Hij  vermeldt  hierin:  (a)  de contactgegevens van de aanbestedende
overheid,  (b)  de  uitvoeringstermijnen  van  de  opdracht,  (c)  de  plaats  van  uitvoering  van  de
opdracht, (d) het totaalvolume van ontmantelde materialen met het oog op hergebruik buiten de
bouwsite en (e) een beschrijving van elk type van ontmantelde materialen, samen met een foto
van de zoals op de plek van demontage gedemonteerde en verpakte materialen, vooraleer ze uit
het gebouw worden verwijderd.

Bovendien beschrijft  de opdrachtnemer alle pogingen die hij  heeft ondernomen om de grootst
mogelijke  hoeveelheid  materialen  af  te  leiden  naar  het  professionele  circuit  van
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hergebruiksmaterialen,  alsook  de  eventuele  moeilijkheden  die  hij  hierbij  ondervond.  Ter
ondersteuning voegt hij alle nuttige bewijsstukken toe.

Als  hij  geen  recuperatieverslag  of  een  onvolledig  recuperatieverslag  indient,  verliest  de
opdrachtnemer zijn recht op betaling van de laatste schijf.

3. Typebepaling nr. 3: een demontageperiode aan het begin van de 
werkzaamhedenplanning invoegen.

In te voegen in het administratieve gedeelte van het BB werken dat handelt  over de uitvoering van de
opdracht.

Een demontageperiode met een totale duur van [...] kalenderdagen gaat de fase van destructieve
sloop vooraf. Hierin gebeurt de zorgvuldige demontage en verwijdering, door de opdrachtnemer,
van de van de bouwplaats afkomstige materialen, met het oog op hergebruik buiten de bouwsite. 

4. Typebepaling nr. 4: voorwaarden verbinden aan de betaling van een deel van de prijs
van de opdracht bij het bezorgen van het recuperatieverslag 

In te voegen in het administratieve gedeelte van het BB werken dat handelt over de wijze van betaling.

Om  de  opdrachtnemer  aan  te  moedigen  zijn  verbintenis  omtrent  het  voorrang  geven  aan
hergebruik  buiten de bouwsite ernstig  te  nemen,  stelt  u  voorwaarden aan de betaling  van de
laatste schijf van de opdracht bij overhandiging door de opdrachtnemer van het recuperatieverslag.
Deze schijf verbindt u aan de betaling van een percentage van de totale prijs voor de opdracht dat
overeenstemt met het belang dat de verplichting om voorrang te geven aan hergebruik buiten de
bouwsite inneemt ten opzichte van de andere prestaties binnen de opdracht.

De betalingen van de door de opdrachtnemer gepresteerde werken worden als volgt opgesplitst:

1. [...]

2. [...]

3. [...]

4. Volledig recuperatieverslag: [...]% van de totale prijs, na overhandiging van het in artikel
[...] bedoelde volledige recuperatieverslag.

5. Stap 5: bijlagen van het BB werken

Als bijlagen voegt u toe aan het BB werken:

1. het onder bijlage 5 van het vademecum toegevoegde model van recuperatieverslag; en

2. alle informatie waarover u beschikt:

- over de materialen: (a) in de diagnosestap opgemaakt document, alsook (b) een eventueel ander
nog meer gedetailleerd document dat u ter beschikking hebt (bijvoorbeeld een inventaris van de
potentieel herbruikbare materialen volgens het model onder bijlage 1 van het vademecum) ; 
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- over de overnemers van de materialen die interesse hebben om de materialen die reeds werden
gedemonteerd bij de opdrachtnemer aan te kopen of er gratis over te beschikken: (a) eventuele
blijken van belangstelling tijdens de diagnosestap, (b) website http://opalis.be, etc.;

-  over de overnemers van de materialen die bereid zijn de materialen zelf, in coördinatie met de
opdrachtnemer, te demonteren: (a) eventuele blijken van belangstelling tijdens de diagnosestap,
(b) website http://opalis.be, enz.;

FAQ: hoe een opdragen tot middelenverbintenis om de voorkeur te geven aan hergebruik 
buiten de bouwsite tijdens de overheidsopdracht voor werken?

Om voorgaande bepalingen tijdens de uitvoering van de overheidsopdracht op rekening van de
sloper/aannemer te laten schrijven, kunt u een beroep doen op een van onderstaande technieken.

1. U sluit met de sloper/aannemer een bijakte bij de aanvankelijke opdracht af.

Voor de voorwaarden die van toepassing zijn op het afsluiten van een bijakte tijdens de uitvoering
van de opdracht, zie: KB van 14.01.2013, art. 2, 21°, 37, en 80.

2. Of u wijzigt eenzijdig de aanvankelijke opdracht, aan de hand van een wijzigingsbevel of
een andere eenzijdige beslissing.

Voor de voorwaarden die van toepassing zijn op de goedkeuring van een wijzigingsbevel of van
een andere eenzijdige beslissing tijdens de uitvoering van de opdracht, zie: KB van 14.01.2013,
art. 37 en 80.
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